

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA OCLAND
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 15 / 2021

Privind aprobarea Contractului cu Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Harghita pentru elaborarea Planului Local de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Consiliul local al comunei Ocland, întrunit în ședința ordinară din data de 15 aprilie 2021, convocat prin Dispoziția nr.66/2021

Având în vedere:

Având în vedere adresa Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Harghita
Referatul de aprobare al primarului nr.635/2021

Având în vedere avizul favorabil al comisiei buget și finanțe și al Comisiei pentru învățământ, sănătate și protecție socială,

În conformitate cu prevederile:

- Directiva Consiliului 91/676/CEE/12.12.1991 privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole, ale hotărârii Guvernului nr.964/13.10.2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.129, alin. (1), alin. (2), lit b), alin. (7), lit b), art.139, alin.(1), art.196, alin .(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aprobă încheierea Contractului nr. 31 pentru întocmirea studiului pedologic și agrochimic , Conform **Anexei nr.1.**


Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederii prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ocland și compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Domnul primar Godra Lehel
- Instituția Prefectului Județul Harghita
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Ocland

Ocland, la 15 aprilie 2021

Președinte de ședință,
Egyed Levente



Avizat pentru legalitate,
Secretar, Mátyás Ibolya

Mátyás

h88/22.03.2021



OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE HARGHITA

Strada Progresului, nr. 22
Miercurea Ciuc, 530240

T +40 (266) 314 303
F +40 (266) 314 303
www.ospaharghita.ro

CONTRACT pentru întocmirea studiului pedologic și agrochimic Nr.32 din 19/03/2021

1. Părțile contractante

Între **Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Harghita**, denumit în continuare **executant**, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 22, cod poștal 530240, județul Harghita, având cont de virament nr. RO06TREZ35120F330800XXXX deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, cod fiscal nr. 4245577, reprezentat prin ing. Lukács Zsombor, director, pe de o parte și

COMUNA OCLAND, denumită în continuare **beneficiar**, cu sediul în localitatea Ocland, str. Principală, nr.174, județul Harghita, cod fiscal nr.4368073, cod poștal 537225, reprezentat prin Godra Lehel, primar, pe de altă parte, se încheie prezentul contract.

2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **Contract**- prezentul contract și toate anexele sale;
- b) **Beneficiar și executant**- părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) **Prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) **Servicii**- activități a căror prestare face obiect al contractului;
- e) **Forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f) **Zi- zi calendaristică**, an- 365 de zile;

9. Obligațiile și drepturile părților contractante

9.1. Executantul are următoarele obligații:

- să respecte termenele stabilite pentru executarea lucrării contractate;
- să execute lucrările conform cerințelor impuse prin normele metodologice în vigoare;
- să pună la dispoziția beneficiarului toate datele solicitate de acesta în scopul pentru care s-a executat lucrarea;
- să respecte cu bună-credință prevederile prezentului contract;

9.2. Beneficiarul are următoarele obligații:

- să respecte termenele stabilite pentru achitarea lucrărilor;
- să respecte cu bună-credință prevederile prezentului contract;

9.3. Executantul are următoarele drepturi:

- să solicite plata studiilor efectuate în termenele stabilite în prezentul contract;

9.4. Beneficiarul are următoarele drepturi:

- să solicite ca lucrările prezentate la recepție să corespundă standardelor impuse prin normele metodologice în vigoare;
- să utilizeze documentația ce rezultă din executarea prezentului contract, după recepționarea și achitarea integrală în scopul pentru care a fost întocmită;
- să solicite executantului să desemneze un responsabil de lucrare care să colaboreze la soluționarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract;

10. Rezilierea contractului

10.1. Partea care se invocă rezilierea contractului va comunica celeilalte părți printr-o notificare scrisă hotărârea sa.

10.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra obligațiilor scadente între părțile contractante.

11. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează fără a mai fi nevoie de intervenția vreunei instanțe judecătorești, prin acordul părților sau în cazul în care una dintre părți:

- a) Nu își execută una din obligațiile enumerate în prezentul contract;
- b) Este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare juridică înainte de începerea executării contractului;
- c) Cesionază drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte părți;

12. Forța majoră

12.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzată de forța majoră așa cum este definită prin lege.

DEVIZ

pentru Studiul pedologic și agrochimic

în scopul „ELABORĂRII PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU PROTECȚIA APELOR ÎMPOTRIVA
POLUĂRII CU NITRAȚI DIN SURSE AGRICOLE”

Municipiul/Orașul/Comuna Ocland

Beneficiar: Comuna Ocland

1. Faza teren	U/M	Cantitatea	Preț unitar	Valoarea (lei)
Manopera specialist	OMC	0	22.58	0.00
Total faza teren				0.00
2. Faza birou	U/M	Cantitatea	Preț unitar	Valoarea (lei)
Manopera specialist	OMC	49.26	22.58	1112.29
Total faza birou				1112.29
3. Analize laborator	U/M	Cantitatea	Preț unitar	Valoarea (lei)
Pregătit probe	buc.	0	6.29	0.00
Suma bazelor	buc.	0	11.86	0.00
Aciditate totală	buc.	0	21.95	0.00
pH în apă	buc.	0	6.23	0.00
Carbonați	buc.	0	7.95	0.00
Humus	buc.	0	20.03	0.00
Fosfor solubil - AL	buc.	0	11.03	0.00
Potasiu solubil - AL	buc.	0	8.31	0.00
Aluminiu mobil	buc.	0	13.74	0.00
Analiză granulometrică	buc.	0	45.19	0.00
Greutate volumetrică	buc.	0	7.57	0.00
Calc. bulet. și ind. agroch.	buc.	0	6.19	0.00
Aciditate hidrolitică	buc.	0	9.94	0.00
Total analize laborator				0.00
TOTAL 1+2+3	calculat			1112.29
	rotunjit			1112.00

Tarifele aplicate sunt calculate pe baza Ordinului M.A.D.R. nr. 238/2011, Ordinului M.A.D.R. nr. 278/2011, respectiv Norme de timp și elemente de calculație ale tarifelor pentru studii și cercetări de sol S.C.S. din 1982, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și alimentației, nr. 94/PT - 1980/1982, Convenție privind calculul valorii studiilor pedologice și agrochimice din 2005, Decizia directorului O.S.P.A. Harghita, nr. 04/10.02.2021, privind tarifele pentru analizele de laborator și valoarea orei medii convenționale pentru specialist pe baza adresei I.C.P.A. București din 2012 și adresa I.C.P.A. București nr. 1042/2016.

DIRECTOR

ing. Lukács Zsombor



Miercurea Ciuc

19.03.2021